                                                                                 Приложение № 3
к извещению запроса котировок
№ ____ от _________________     
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектов нормативов образования и лимитов на их размещение для филиалов: аэропорт Беринговский, аэропорт Лаврентия 
ФКП «Аэропорты Чукотки».
Двух проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для двух площадок:

1. Аэропорт Беринговский.

2. Аэропорт Лаврентия.

По каждой площадке:

Этапы разработки и сроки предлагаю следующие:

· Разработка ПНООЛР. Срок до 28 июня 2012 г.

Состав затрат:

	Статья затрат
	Примечание

	Общие затраты на все аэропорты

	
	Аэропорт Беринговский

	Разработка ПНООЛР
	На 26 видов отходов. 

	
	

	Аэропорт Лаврентия

	Разработка ПНООЛР
	На 26 видов отходов. 


Дополнительные затраты: Пошлина за выдачу лимитов - 1 000 рублей за каждый проект (Федеральный закон 374-ФЗ от 27.12.2009 г.) – оплата Заказчиком напрямую в Росприроднадзор.

1.Наименование предприятия:  ФКП  «Аэропорты Чукотки». 

2.Полное наименование оборудования (системы), место проведения работ:  

2.1. Филиал Аэропорт «Беринговский», ФКП  «Аэропорты Чукотки».

2.2. Филиал  «Лаврентия», ФКП  «Аэропорты Чукотки».

3. Актуальность и задачи: истекает срок действия проекта нормативов образования и лимитов на их размещение (ПНООЛР) филиалов ФКП  «Аэропорты Чукотки». 

     Основными задачами разработки ПНООЛР является:

· Инвентаризация предприятия как источника образования отходов;

· Разработка ПНООЛР в соответствии с Законодательством РФ;

· Сопровождение получения документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (лимиты) в Управлении Росприроднадзора.

4.  Основание для проведения работ:

· «Об охране окружающей среды» Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ.

· «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ; 

5. Цель проведения работ:

· Разработка ПНООЛР.

· Сопровождение получения документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (лимиты) в Управлении Росприроднадзора.
6.  Общие сведения о предприятии как источнике образования отходов: 

Основной вид деятельности филиалов аэропортов «Береговский» и «Лаврентия» ФКП  «Аэропорты Чукотки»: обслуживание авиационных грузопассажирских перевозок и полетов воздушных судов.
Аэропорт «Беринговский» расположен региональный аэропорт, расположен в 3 км от посёлка Беринговский в Анадырском районе Чукотского автономного округа. Обеспечивает регулярное авиасообщение с Анадырем. 
Аэропорт «Лаврентия» расположен в  Чукотском районе  на северо-востоке округа и омывается водами Чукотского моря на севере и Берингова пролива на востоке, там же имеет границу с США.

В процессе производственной деятельности в каждом аэропорту образуется 26 наименований  отходов, в том числе:

1 класса опасности - 1 наименование;

2 класса опасности – 2 наименования;

3 класса опасности –7 наименований;

4 класса опасности – 11 наименований;

5 класса опасности – 5 наименований. 

Передача другим организациям с целью дальнейшего использования, переработки и обезвреживания отходов производства осуществляется на основании заключенных договоров со сторонними организациями, имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности.

7. Основное содержание работ: 

· Инвентаризация отходов, образующихся в аэропортах в ходе производственной и хозяйственной деятельности;

· Инвентаризация мест временного накопления отходов;

· Расчет и обоснование нормативных объемов образования отходов;

· Расчет и обоснование объемов временного накопления отходов на территории предприятия и периодичность их вывоза;

· Формирование  перечня, физико-химических характеристик и состава отходов в целом по предприятию;

· Определение операционной схемы движения отходов;

· Оценка степени влияния отходов, образующихся на предприятии, на окружающую среду;

· Формирование предложений по лимитам;

· Сведение данных, полученных в ходе проведения работ в единый проект (ПНООЛР), оформленный в соответствии с Законодательством РФ и включающий в себя следующие разделы:
· титульный лист;

· содержание, в котором приводятся наименование и последовательность расположения разделов ПНООЛР с указанием номеров страниц;

· аннотация;

· общие сведения о юридическом лице;

· сведения о хозяйственной и иной деятельности, в результате осуществления которой образуются отходы;

· сведения об отходах;

· расчет и обоснование годовых нормативов образования отходов;

· схема операционного движения отходов;

· сведения об использовании и (или) обезвреживании отходов;

· характеристика хранения отходов сроком до 3 лет и обоснование предельного количества накопления отходов;

· характеристика хранения отходов сроком более 3 лет и захоронения отходов;

· мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду;

· планы мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов, обеспечению соблюдения действующих норм и правил в области обращения с отходами, сведения о противоаварийных мероприятиях;

· предложения по лимитам на размещение отходов;

· список использованной литературы;

· приложения.

· Сопровождение согласования ПНООЛР в соответствии с природоохранным Законодательством РФ.

· Сопровождение получения лимитов на размещение отходов для аэропортов «Беринговский» и «Лаврентия» ФКП  «Аэропорты Чукотки»;

	


8. Требования к исполнителю:

8.1. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

8.2. Наличие положительных отзывов от заказчиков на выполнение подобных работ за последние 3 года.

8.3. Наличие достаточного количества профессиональных кадров и аттестованного персонала на выполнение вышеуказанных работ.

8.4. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право производства работ.

8.5. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал всем необходимым для выполнения работ оборудованием.

9. Этапы и сроки выполнения работ:

9.1 Работа по разработке ПНООЛР  филиалов Аэропортов Беринговский  и Лаврентия Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки», проводится Заказчиком  28 июня 2012г.

10. Требования к приемке:

10.1. Приемка в целом производится ФКП  «Аэропорты Чукотки» в соответствии с договором, актом приема-передачи выполненных работ и в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативно-технических и нормативно-правовых документов.

10.2. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или в период согласования ПНООЛР, устраняются Исполнителем в согласованные с заказчиком сроки.

11. Требования к документации:

11.1. Все документы, предусмотренные Настоящим техническим заданием, должны быть разработаны в соответствии с Законодательством РФ, действующим на момент согласование ПНООЛР. 
11.2.  Итогом работы должен стать документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для филиалов «Беринговский» и «Лаврентия» ФКП  «Аэропорты Чукотки».
Заказчику должен быть передан:

· В Управление  Росприроднадзора Чукотского автономного округа ПНООЛР в соответствии с Законодательством РФ на бумажном носителе в 1-м экземпляре и в электронном виде 1 экземпляр для утверждения, а так же  Заказчику на бумажном носителе в 1-м экземпляре и в электронном виде 1 экземпляр;

· документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (лимит) для Аэропорт «Беринговский» и Аэропорт «Лаврентия», ФКП  «Аэропорты Чукотки»

12. Гарантии исполнителя:
12.1. Исполнитель гарантирует качество и сроки выполнения работ.

12.2. Исполнитель гарантирует качественное исполнение работ в полном объеме, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, настоящим техническим заданием и графиком производства работ, согласованным с Заказчиком.

12.3. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору исполнитель несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации. 

12.4. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Срок выполнения работ:  до 28.06.2012 года.

